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Dit renderbeeld is louter illustra/ef en niet bindend. Het kan afwijken van de uiteindelijke uitvoering wat betre8 materialen,
kleuren, afwerkingen, structuur, afme/ngen en omgeving.
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10 Hedendaagse Appartementen

Dr.Jules Persynplein 3, 9185 Wachtebeke

2. Bouwteam:

Bouwpromoter

Immotop BV

Terwestraat 24

9180 Moerbeke-Waas

Tel.: 0474 529494

Mail: info@immotop-moerbeke.be

Web: www.immotop-moerbeke.be

BTW nr.: BE 0888.214.350
Grondeigenaar:

Top Invest BV
Terweststraat 24
9180 Moerbeke-Waas
Tel.: 0474 52 94 94
Architect:

A 154 architecten BV
Distelstraat 30 B

9000 Gent

Tel: 09/222.27/94
Mail: info@a154.be
Web: www.a154.be

BTW nr.: BE 0843290680
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Studiebureau Stabiliteit:
Vestad BV

Pederleese weg 20
2275 Lille

Tel: 014 41.08.90
Mail:andereas.mertens@vestad.be
Web: www.vestad.be

BTW nr. : BE 0844.223.959

EPB-VERSLAGGEVING, VENTILATIEVERSLAGGEVING EN
VEILIGHEIDSCOORDINATIE

Vepabo
Zeshoekstraat 82
9190 Stekene

www.vepabo.be

BTW nr.: BE 0477 819 129
Keukens:

Eurosun interieur
Kluizenmeersen 16

9170 Sint-Gillis-Waas

www.eurosuninterieur.be

Tel.: 0377052 06

BTW nr.: BE 0417 803 051
Badkamers:

VEPA

Wachtebekestraat 109
9060 Zelzate

www.vepasanitair.com
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Tel.: 09 345 56 25

BTW nr.: BE 0418 029 022
Vloeren:

Steylaerts
Hoogkamerstraat 308
9140 Temse

www.steylaerts.be

Tel.: 0482 13 53

BTW nr.: BE 0403 873 851

3. Voorwoord:

3.1. Handelszaken

Voor de keukens, vloeren en sanitaire voorzieningen werken we samen met selec]ef gekozen
speciaalzaken. Bij deze zaken kan u met het vooropgestelde budget uw appartement / woning
samenstellen naar uw eigen wensen en smaak.

U zal ]jdig worden uitgenodigd om gezamenlijk de standaardkeuzes te overlopen en indien u dit
wenst aan te passen aan uw noden en smaak. Om misverstanden te voorkomen gebeurt alle
communicale of bezoeken met iedere leverancier al]jd met medeweten van ons.

4. Algemene Bepalingen:

Onderstaande gegevens hebben enkel als doel de koper uitgebreid in te lichten over de te
voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in
een begrijpelijke taal. De gegevens zijn dus niet-limitalef en niet-bindend.

Deze technische beschrijving vormt een ondeelbaar geheel met de koopovereenkomst en de
bouwplannen. Indien in de bijzondere voorwaarden geen afwijkingen zijn bepaald, blij" de
koopovereenkomst —technische omschrijving integraal van toepassing. Het lastenboek gee™ de
toekoms]ge eigenaars een duidelijk en beknopt overzicht van de kwaliteit en de afwerking van
de appartementen. Het is niet de bedoeling om alle verwerkingsmethoden mee te geven. De
uiteindelijke kopers kunnen voor hun aangekochte wooneenheid alle bijkomende informale
bekomen bij de bouwheer. Alle prijzen en budgeben in dit lastenboek zijn exclusief het van
toepassing zijnde BTW-tarief tenzij anders vermeld.
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4.1. Plannen en materialen

De plannen die aan de kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opmaken van de
koopovereenkomst. Zij werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect en worden als
basis genomen voor de gegevens die voorkomen in de notariéle akten. Zowel de architect,
promotor, aannemer als studiebureaus hebben het recht om wijzigingen aan te brengen. Hetzij
om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om
technische, structurele, ar]sleke, webelijke of esthe]sche aard, zonder echter de kwaliteit te
schaden. De koper wordt mogelijks op de hoogte gesteld van eventuele aanpassingen.
Noodzakelijke aanpassingen wegens construc]eve of esthe]sche redenen zijn toegelaten zonder
voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken en kolommen zullen
als normaal worden beschouwd, evenals sommige leidingen, al dan niet vermeld op de plannen.

De opgegeven bouwoppervlakten worden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren tot
aan de as van de scheidingsmuren tussen twee wooneenheden.

De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na me]ng van het terrein.
Verschillen die zouden voorkomen, hetzij in min of meer zullen beschouwd worden als
aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of ander manier zouden
wijzigen. In geen geval kunnen parljen zich op deze afwijkingen beroepen om een vergoeding of
een supplement te eisen.

De aanduiding van het meubilair op de plannen is enkel ten ]Jtel van inrich]ng en visualisale.
Deze zijn dus louter indicalef en maken geen deel uit van de koopovereenkomst. Verdere
decoralewerken (behangen, schilderen, meubilering, gordijnen, verlich]ngsarmaturen,. ..) zijn
ten laste van de koper.

5. Administra/e En Voorafgaandewerken

5.1. Vergunningen

Omgevingsvergunning voor de sloop van de huidige bebouwing en het bouwen van een
meergezinswoning met 10 appartementen en ondergrondse parkeerplaatsen en een
fietsenstalling afgeleverd door de gemeente Lochris] op 12/12/2025 (dossiernr.: 2025/269)
Energieprestalenummer OMV_2025058694).

5.2. Administra/e

Landmeter: De opme]ng van het perceel werd door een beédigd expert-landmeter
uitgevoerd teneinde de juiste en ondubbelzinnige ligging van de meergezinswoning op het
terrein te bepalen.

Stabiliteit: De stabiliteitsstudie wordt uitgewerkt op basis van de plannen
omgevingsaanvraag en het funderingsadvies welke worden verwerkt in de uitvoeringsplannen.
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5.3. Sonderirig: De grondsondering werd uitgevoerd met daarbij horend
funderingsadvies.
Veiligheid: De veiligheidscodrdinator is voorzien. Deze coérdinator hee als taak om de

gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of gelijk]jdige uitvoering van werken door de
aannemers op de werf te voorkomen en erop toe te zien dat de preven]eprincipes door alle
aannemers worden nageleefd. In het kader van zijn opdracht zal de veiligheidsco6rdinator een
veiligheids- en gezondheidsplan opstellen, regelmalge werkezoeken houden met bijhorend
werfverslag alsook per wooneenheid een pos]ntervenledossier opstellen en afleveren binnen 6
maanden na de voorlopige oplevering.

EPB: De EPB-verslaggever is voorzien. Deze verslaggever hee’ als taak om een EPB-
voorstudie op te maken en gee" advies ]jdens de werken omtrent het behalen van de EPB-

eisen. Tevens zorgt hij voor het indienen van de startverklaring bij het VEA alsook de opmaak van
de EPB-eindaangi’e.

Ven]lale: De ven]la]everslaggever is voorzien. Deze verslaggever hee' als taak om een
ven]lalevoorontwerp op te maken waarbij hij het gekozen ven]la]esysteem beschrij” en de
impact van dat systeem op het ontwerp. Op het einde van de werken wordt een
ven]laleprestale verslag opgesteld over het geplaatste ven]lalesysteem.

Verzekeringen: Gedurende de bouwtermijn wordt voor deze werf een ABR-polis (alle
bouwplaatsrisico's) onderschreven.

5.4. Voorafgaande werken

De bestaande bebouwing wordt afgebroken en de overtollige beplan]ng en struiken worden
verwijderd. De werf wordt afgesloten waarna een werfinrich]ng wordt geplaatst. De kosten voor
de voorlopige aansluilng op water en elektriciteit, nodig voor de werking van de werf, zijn ten
laste van de promotor. De promotor hee™ het recht publiciteit aan te brengen op de afslui]ng of
op het terrein.

6. Ruwbouw:

6.1. Grond- en funderingswerl<en

De grond- en funderingswerken worden uitgevoerd volgens de plannen opgesteld door het
studiebureau stabiliteit. De funderingen worden aangezet op de vaste, ongeroerde grond. De
aannemer is vrij het systeem toe te passen dat hij verkiest in samenwerking met het
studiebureau stabiliteit.

Onder de fundering wordt een aardingslus in koper geplaatst, deze voldoet aan de eisen van het
AREI.

6.2. Riolering

De riolering wordt uitgevoerd conform de gemeentelijke en gewestelijke voorschri‘en. De
aansluilngen van de privé-installales op de openbare riolering wordt uitgevoerd in
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overeenstemming met de gemeentelijke verordeningen. Het debiet bepaalt het verloop en de
sec]e van de leidingen.

Het privalef ondergronds rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in dikwandige BENOR- gekeurde
PVC buizen. Een sep]sche put (inhoud 7.500L) alsmede een regenwaterput (30.000L) is voorzien,
conform de bouwvoorschri‘en. Het regenwater zal gebruikt worden voor de toileben en de
wasmachines. en is tevens aangesloten op de buitendienstkranen van de gelijkvloerse
appartementen. De overloop van de regenwaterput is gekoppeld aan een WADI-infiltra]legracht
al dan niet via een pompput om de lozing van regenwater in de riolering zoveel mogelijk te
beperken. Er wordt een pomp voor regenwaterrecuperale voorzien in de technische berging /
kelder.

De aansluilng op het openbaar rioleringsstelsel wordt voorzien en is ten laste van de koper.

De keuring van de installale is inbegrepen in de totaalprijs.

6.3. Nutsvoorzieningen

In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via waterdichte
doorgangen binnengebracht en dit volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen
(water, riolering, elektriciteit, distribule, telefoon, ...). Alle aansluitkosten zijn ten laste van de
kopers.

De installales in de privaleve delen worden gekeurd door een onapankelijke organisale. Met

dit keuringsverslag dient de koper zijn leverancier (water, elektriciteit) opdracht te geven de
meters officieel te openen. De bouwheer zal de koper verwirgen van zodra de keuringen ter
beschikking liggen. De koper dient de nodige acles te ondernemen binnen de twee werkweken
voor het openen van de meters. De koper ontvangt een document met een contractvoorstel van
de energieleverancier. Hij dient een ondertekende kopie te bezorgen aan de aannemer.

Alle aansluilngs-, indienststelling-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen
(water, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distribu]e,..) zijn niet in de koopsom inbegrepen
en vallen dan ook ten laste van de koper. De individuele verdeelborden staan in de berging van
elke wooneenheid. De hoofdtellers water en elektriciteit van het appartementsgebouw staan in
de inkombhall of in de technische berging op verdiep -1. De kopers zullen op eerste verzoek hun
aandeel in de kosten van de nutsleidingen aan de bouwheer voldoen. Het gaat om werken die
verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld
door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluilngen. Na
aansluilng zijn de kosten van verbruik van de nutsvoorzieningen voor de aangekochte
wooneenheid voor rekening van de koper (forfaitaire prijs van €6000).
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7. Gesloten Ruwbouw

7.1. kelderverdieping

De uitgravingen worden voorzien tot een diepte die nodig is om een vlobe uitvoering van
ondergrondse construc]es, fundering en riolering mogelijk te maken. Aanvullingen rondom
funderingen en ondergrondse structuren gebeuren volgens richtlijnen van de ingenieur
stabiliteit.

De uitvoeringsmodaliteiten, samenstelling en afwerking van de draagvloeren zijn uit te voeren
overeenkoms]g de studie ingenieur stabiliteit. De buitenwanden worden uitgevoerd in zichtbaar
blijvend gewapend beton. De binnenwanden worden uitgevoerd in zichtbaar blijvend gewapend
beton of metselwerk (betonblokken).

Vloerplaten en wanden worden samen met de nodige wapening, kolommen en balken
uitgevoerd conform de richtlijnen en stabiliteitsstudie van de ingenieur. Alle diktes en hoogtes
worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen en plannen. De architectuurplannen zijn
indicalef.

Berekening, ontwerp, fabricage, montage en oppervlaktebehandeling gebeuren overeenkoms]g
de studie van de ingenieur, de wetgeving, normen en voorschri‘en.

7.2. Opgaand metselwerk

Het dragend binnenmetselwerk wordt opgetrokken in silicaat van 15cm dik. Niet- dragende
binnenmuren worden uitgevoerd met gipsblokken van 10cm dik.

De scheidingsmuren tussen de appartementen alsook de kokerwanden worden opgetrokken als
ontdubbelde muur uit metselwerk, dikte 15/17,5/20cm en gipsblokken, dikte 10 cm met
tussenin 6cm thermische en akoes]sche isolale. De kokerwanden worden opgetrokken als wand
uit cellenbeton, dikte 15/20cm, met aan binnenzijde 5cm akoes]sche isolale.

Alle scheidingswanden tussen de appartementen zullen voldoen aan normaal akoes]sch
comfort, conform normering klasse C.

Alle gemetste muren op het gelijkvloers worden onderaan voorzien van D.P.C (=waterkerende
folie) om alle voch]ndringing onderaan de wooneenheden tegen te gaan.

7.3. Gevelafwerking

De gevels in paramentsmetselwerk uitgevoerd als spouwmuur worden opgebouwd als:
binnenspouwbladen in metselwerk of beton, spouwisolale met een dikte en isolalewaarde i.f.v.
de beoogde energiestandaard, luchtspouw, buitenspouwblad in parementmetselwerk. De kleur,
type en verband van de gevelstenen worden gekozen door de bouwheer in samenspraak met de
architect.

Conform het gevelontwerp van de architect zijn er plaatselijk accenten in het gevelmetselwerk.

11
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7.4. Betonwerken

De vloerplaten op alle niveaus zijn in volle betonplaten van het type geprefabriceerde predal en
opstortbeton (op de afdek van de kelder na). Alle vloerplaten, uitgezonderd deze van de
kelderbergingen en in de bergingen van de appartementen worden achteraf vlak afgewerkt met
een gespoten plamuurlaag.

Betonlateien, balken, liggers of kolommen worden uitgevoerd in gewapend beton of stalen
liggers, daar waar het volgens de ingenieur stabiliteit noodzakelijk is.

De trappen in de gemene delen worden uitgevoerd in architectonisch beton of ter plaatse
gestort beton. Deze laatste uitvoering wordt nadien uitbekleed met natuursteen of keramische
tegel. De kleur en type van de tegels worden gekozen door de bouwheer in samenspraak met de
architect.

7.5. Dorpels en table_en

De raam- en deurdorpels op het gelijkvloers van het appartementsgebouw wordt voorzien van
een dorpel in blauwe hardsteen of architectonisch beton.

Bij de ramen die tot op de grond komen wordt de vloerafwerking doorgetrokken tot aan het
raamprofiel.

Bij de ramen die niet tot op de grond komen wordt de onderzijde voorzien van een tablet in
waterresistant mdf. De kleur van de tableben wordt gekozen door de bouwheer in samenspraak
met de architect of dient nadien geschilderd te worden door de koper.

7.6. Dakbedekking en regenwaterafvoer

Het plabe dak worden uitgevoerd in een betonnen vioerplaat en afgewerkt met hellingsbeton,
dampscherm, isola]e (type en dikte volgens studie EPB) en een waterdich]ng. De dakranden
worden uitgevoerd met een zinken kraai of een aluminium muurkap.

Er is geen groendak voorzien.

De regenafvoerbuizen worden uitgevoerd in PE en ingepast in de technische koker of in de
gevelopbouw.

Alle noodzakelijke dakafwerkingen zijn inbegrepen: de opstanden met voldoende hoogte,
tapbuizen, spuwers in lood, slabben in lood/zink waar nodig.

7.7. Buitenschrijnschrijnwerk

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium. De kleur wordt gekozen door de
bouwheer in samenspraak met de architect. (taupe/antraciet kleur)

Ramen zijn van het vaste type, schuiframen, opendraaiend, kip of draaikip, volgens de
aanduidingen op de plannen van de architect.

12
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De inkomdeur van het appartementsgebouw worden voorzien van een dagslot die via een
videofoon wordt bediend.

De inkomdeur wordt voorzien in beglaasde alumium deuren zonder kader.

Alle buitenschrijnwerken zijn voorzien van superisolerende dubbele beglazing met maximale k-
waarde 1,0. De raamgehelen voldoen aan de nieuwste energie- prestaleregelgeving (EPB).

De plaatsing gebeurt conform de gestelde eisen van de fabrikant en overeenkoms]g met de
vigerende normeringen en technische voorschri‘en.

Alle borstweringen en doorvalbeveiliging aan de terrassen en de ramen worden uitgevoerd in
gelakt aluminium/staal met ver]cale spijlen conform de uitvoeringstekening van de architect.

8. Technieken

8.1. Elektrische installa/e

De installale voldoet aan de webelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installa]e (AREI), aangevuld met de voorschri‘en van de stroomverdeler. De
volledige installale is voorzien: schakelkast met schakelschema, automa]sche zekeringen en
verliesstroomschakelaar, leidingen, stopcontacten, schakelaars en lichtpunten,
videofooninstallale, volgens bijgevoegde lijst.

In het gemeenschappelijk tellerlokaal/tellerberging wordt een centrale aansluilng van de

stroomleverende maatschappij voorzien waarop de individuele schakelkasten van de
appartementen zijn aangesloten. De individuele meters bevinden zich tevens in het
gemeenschappelijk tellerlokaal/tellerberging.

Op vraag van de koper kan er een voeding voorzien worden voor een laadpaal aan de individuele
parkeerplaatsen.

De schakelaars en stopcontacten zijn uitgevoerd in wit. Alle leidingen, stopcontacten en
schakelaars worden ingebouwd.

Elke wooneenheid beschikt over videofonie. De videofooninstallale van de appartementen
staan in verbinding met de centrale toegang, waarmee een spreek, luister- en beeld verbinding
kan worden gemaakt en de inkomdeur kan worden geopend.

Het leveren en plaatsen van rookmelders zijn voorzien. De verlich]ngsarmaturen binnen de
wooneenheden zijn niet voorzien, indien van toepassing. De verlich]ngsarmaturen buiten zijn
wel voorzien. Het type wordt gekozen door de bouwheer in samenspraak met de architect.

Appartementen
Volgend minimale pakket aan schakelaars, lichtpunten en stopcontacten is voorzien:

Inkomhal

13
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1 lichtpunt aan plafond
2 schakelaars
1 deurbelknop aan buitenzijde
Toilet
1 lichtpunt aan plafond
1 schakelaar (aan binnen- of buitenzijde)
Living / zitruimte
1 lichtpunt aan plafond
2 schakelaars
5 stopcontacten (3 enkele en 1 dubbel)
1 TV aansluilng (coax)
2 data RJ45 aansluilng
1 thermostaat
1 videofoon aansluilng
Keuken
1 lichtpunt aan plafond
2 schakelaars
1 lichtpunt onder hangkast (indien gekozen bij keukenfabrikant)
4 stopcontacten
1 aanslui]lng voor kookplaat
1 stopcontact voor vaatwas
1 stopcontact voor koelkast/diepvriezer
1 stopcontact voor dampkap
1 stopcontact voor oven
Eetruimte

1 lichtpunt aan plafond

Immotop BV - Verkoopslastenboek
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2 schakelaars
Berging
1 lichtpunt aan plafond
1 schakelaar
2 stopcontacten
1 stopcontact voor wasmachine
1 stopcontact voor droogkast
1 voeding distribule TV — telefonie
1 voeding zonnepanelen
1 voeding voor warmtepomp
1 voeding venllale-unit
1 zekeringkast
Nachthal (indien van toepassing)
1 lichtpunt aan plafond
2 schakelaars
Slaapkamers
1 lichtpunt aan plafond
2 schakelaars
4 stopcontacten
1 TV aansluilng
2 data RJ45 aansluilng
Badkamer
1 lichtpunt aan plafond
1 voeding voor lichtpunt aan wastafelmeubel
schakelaar

stopcontacten

Immotop BV - Verkoopslastenboek
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Terras
1 lichtpunt

1 stopcontact

8.2. Zonnepanelen

De appartementen worden voorzien van zonnepanelen met omvormers, gekoppeld aan de
individuele elektriciteitskasten. De zonnepanelen worden geplaatst op het plabe dak van het
appartementsgebouw.

Het vermogen van de zonnepanelen voor elk appartement wordt bepaald op basis van de
EPB-studie. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige appartementen geen zonnepanelen
krijgen toegewezen, terwijl andere appartementen van meerdere zonnepanelen voorzien zijn.
De bouwheer voorziet uitsluitend de zonnepanelen die noodzakelijk zijn volgens het
EPB-rapport. Eventuele bijkomende zonnepanelen kunnen, in overleg tussen de bouwheer en de
Vereniging van Mede-eigenaars (VME), worden voorzien.

De keuring van de installa]e door een erkend organisme is inbegrepen in de totaalprijs.

8.3. Sanitaire installatie

De sanitaire installale is aangesloten op een individuele waterteller die geplaatst is in het
tellerlokaal. Via de kokers verbindt een waterleiding de waterteller in het tellerlokaal met een
collector voor koud water in het appartement. Op deze collector zijn de verschillende
aansluitpunten voor koud water in het appartement verbonden.

De produc]e van sanitair warm water voor badkamer en keuken gebeurt via een geothermische
warmtepomp. Een warm watercollector voorziet de aanslui]ngspunten van warm water. Alle
tappunten worden voorzien op stadswater met uitzondering van de toileben en wasmachines
welke aangesloten zijn op regenwater uit de regenwaterput van de residen]e.

De afvoerleidingen binnen het appartement zijn uitgevoerd in PE en aangesloten op het
rioleringssysteem. De aan- en afvoeren van de wasmachine en vaatwas zijn eveneens voorzien.

Het sanitair wordt geinstalleerd door een gespecialiseerde plaatser in overeenstemming met de
in voege zijnde reglementen. De volledig uitgeruste badkamer kan gekozen worden bij VEPA
Sanitair in Zelzate.

8.4. Voor de badkamers wordt een budget voorzien van
€6000 excl. BTW voor de appartementen 3 en 7

€7000 excl. BTW voor de appartementen 1, 2,4, 5, 6, 8, 9, 10
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Het budget omvat zowel levering als plaatsing van de sanitaire toestellen. Bij keuze door de
koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in func]e van de handelswaarde
bij de handelaar en in func]e van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten.

Bij de keuze door de koper van goedkopere materialen wordt geen minprijs verrekend.

De op de verkoopplannen ingetekende badkamers en de afme]ngen zijn enkel te beschouwen
als rich]nggevend en niet-bindend.

8.5. Verwarming

De wooneenheden worden verwarmd zonder gebruik van fossiele brandstoffen en met
geothermische warmtepomp. De warmtepomp betre’ een geavanceerd systeem welk instaat
voor de produc]e van verwarmingswater en de produc]e van sanitair warm water.

Voor elke wooneenheid wordt een klokthermostaat voorzien in de leefruimte. Behalve in de
nacht- en daghal gebeurt de verwarming via vloerverwarming.

Onderstaande temperaturen worden verzekerd bij een buitentemperatuur van -10° Living en
keuken: 22°

Slaapkamers: 18°
Badkamers: 22°

De gemeenschappelijke ruimtes worden niet verwarmd.

8.6. Ven/la/e

Conform de EPB-regelgeving worden de wooneenheden uitgerust met een ven]lalesysteem D.

Het toestel wordt toegepast als balansven]lale met warmterecuperale in de wooneenheden. In
dit systeem wordt gebruikte lucht afgezogen in de keuken, badkamers, bergingen en toileben (de
zogenaamde “nabe” ruimtes). Verse buitenlucht wordt toegevoerd in de leefruimtes zoals woon-
en slaapkamers (de zogenaamde "droge" ruimtes). Onder de binnendeuren wordt een vrije
ruimte van 1cm voorzien als doorstroom voor de luchtcirculale.

De installale en de aan en af te voeren debieten worden voor de ingebruikname nauwkeurig
afgeregeld door middel van een debietme]ng.

Om de luchtdichtheid van de woning en een goede werking van het ven]lalesysteem te
garanderen is bij gebruik van een droogkast enkel het condensaletype mogelijk; de dampkap is
van het type recirculale met koolstoffilter.

De ven]la]ekanalen worden aangebracht apankelijk van de technische vereisten/
mogelijkheden, hetzij geintegreerd in de predallen, hetzij ingebed in de chape van de
vloeropbouw, hetzij weggewerkt achter een verlaagd plafond.
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9. Afwerking

9.1. Pleisterwerken

Er wordt speciaal de aandacht op geveslgd dat er zich in de eerste jaren, op plaatsen van de
voegen en waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheurtjes
kunnen voordoen, die echter geen enkel gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze
krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de
koper aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige
manier gedicht worden en zullen zij zich nadien normaal gezien niet meer vertonen. Het dichten
is ten laste van de koper. In geen geval geven deze aanleiding tot een schadevergoeding of het
staken van betalingen.

Alle wanden in silicaat worden glad afgewerkt met normale afwerkingsgraad met een éénlaagse
pleisterlaag (zoals beschreven in TV 199, uitgave WTCB 1996).

Dit houdt in dat de wanden klaar zijn voor de schilder. Aangezien er geen schilderwerken
voorzien zijn in de koopsom dient de schilder van de koper dus in te staan voor het nodige extra
opstop en plamuurwerk alvorens de schilderwerken kunnen aanvaben. De elas]sche voegen die
aansluiten bij het schilderwerk zijn ook ten laste van de koper. Alle hoeken worden beschermd
met hoekijzers, behalve de deurkozijnen.

Als ondergrond voor de wandbekleding met faience in de badkamers en douchecellen wordt een
waterwerende bezerng aangebracht op de wanden in metselwerk.

Alle wanden en plafonds in gipskarton worden schilderklaar opgeleverd.

De tellerlokalen, parkeergarage (incl. garagebox en aansluitende berging), vuilnisberging,
fietsberging en individuele bergingen op het gelijkvloers van het appartementsgebouw worden
niet bepleisterd. De li*- en traphal vanaf het gelijkvloers worden wel bepleisterd.

9.2. Dekvloeren

De vloeropbouw van het gelijkvloers bestaat uit een betonplaat, een thermische uitvullaag uit
gespoten poly-urethaan en een cementgebonden zwevende deklaag.

De vloeropbouw op alle verdiepen bestaat uit een betonplaat, een thermische uitvullaag met
droge granulaten en een cementgebonden zwevende deklaag.

9.3. Bevloeringen en faiences

Het gamma van de vloer- en wandbekleding zal kunnen gekozen worden in de toonzaal van
speciaalzaak Steylaerts te Temse. De vloer- en wandbekleding wordt geplaatst in
overeenstemming met de individuele besproken kleurkeuze. Bij keuze van andere types
bekleding kunnen naast een verrekening in de handelswaarde ook duurdere
plaatsingsmodaliteiten verrekend worden.

Er wordt een uitvoering voorzien handelswaarde € 50,- Im* excl. BTW voor alle ruimtes met
uitzondering van de leefruimte. In de slaapkamers is een laminaat (of gelijkwaardig) voorzien.
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Hierop worden schilderplinten in MDF voorzien. In de andere ruimtes wordt een keramische
tegel voorzien. De plinten zijn bijhorend bij de keramische tegels. Andere opstellingen zijn ook
mogelijk.

Indien door welke reden dan ook (vb. door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk
wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de ondergrond, dienen deze voor
aanvang van de werken duidelijk en schri’elijk gemeld te worden door middel van een bijzonder
prijsbestek. Tegels worden standaard in wit of grijs opgevoegd.

De wandbetegeling in de badkamer wordt gekozen uit dezelfde reeks als de vloertegels,
handelswaarde € 50,- Im* excl. BTW, geplaatst volgens geldende normen.

De tegels worden recht op recht geplaatst op de wanden die de douche omkleedt en dit volgens
de geldende normen. De wandbetegeling wordt voorzien over de volle wandhoogte. Bij baden is
de voorzijde onder het bad en op de badrand tot hoogte 60cm voorzien.

9.4. Binnenschrijnwerk

Appartementen

De binnendeuren zijn volledig afgewerkte deuren te kiezen door de kopers bij de leverancier. Er
is een budget voorzien van €500 per deur.

De inkomdeur is een RF schilderdeur en wordt gekozen door de bouwheer.

Er wordt een speciale sleutelcombinale geinstalleerd zodat men per appartement maar één
toegangssleutel nodig hee” voor de inkomdeur en het appartement. Standaard worden drie
sleutels afgeleverd. Dit alles om de veiligheid van het project en de appartementen te
garanderen.

De trapleuningen in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw worden
voorzien met een handgreep in aluminium.

9.5. Keuken

De volledig uitgeruste keuken kan gekozen worden bij Eurosun interieur in Sint-Gillis-Waas. Deze
firma ontwerpt, levert en plaatst een volledig geinstalleerde keuken, elektrische apparatuur,
gootsteen en dampkap (alljd met koolstoffilter te voorzien).

Voor de keukenwordt een  budget vooreieh, volgemsé wooneenheid van
€ 13000 excl. BTW voor de appartementen 3 en 7

€ 17000 excl. BTW voor de appartementeni, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10
Het budget omvat de levering en de plaatsing van de keuken en van de keukentoestellen.

Bij keuze door de koper van duurdere materialen wordt de meerprijs verrekend in func]e van de
handelswaarde bij de handelaar en in func]e van de eventuele duurdere plaatsingsmodaliteiten.

Bij de keuze door de koper van goedkopere materialen wordt geen minprijs verrekend.
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De keuken op de verkoopplannen is louter illustralef. Wijzigingen dienen vooraf aangevraagd te
worden aan de bouwheer, rekening houdende met de technische voorzieningen.

9.6. Schilderwerken

De wooneenheden worden opgeleverd exclusief het schilderwerk. Alvorens de schilderwerken
aan te vaben moeten de wanden en de plafonds nog lichtjes opgeschuurd worden en ontdaan
worden van stof.

De schilderwerken zijn ten laste van de koper; oploneel kan hiervoor een offerte aangeboden
worden.

10.Buitenruimtes

10.1.Terrassen appartementsgebouw

De terrasafwerking van de appartementen bestaat uit keramische tegels met tegeldragers. De
kleur en groobe worden gekozen door de bouwpromotor in samenspraak met de architect.

11.Gemeenschappeluke Delen Appartementsgebouw

11.1.Inkom

De inrich]ng van de inkomhal is voorzien en is volledig afgewerkt. Hier zijn alle voorzieningen
getroffen betreffende de videofonie.

11.2.Brievenbussen

De bouwpromotor voorziet een brievenbusensemble aan het pad rich]ng de inkom of in de
inkomhal van het appartementsgebouw.

11.3.Li8

De inkomhal van het appartementsgebouw beschikt over een li* met de li'motor opgesteld in
de li'schacht en met een minimale bezerng van zes personen. De li” is voorzien van een alarm-
en telefooninstallale. De li’kooi wordt afgewerkt met wanden en plafonds conform
gelijkaardige installales. De vloer bestaat uit dezelfde vloer als in de inkomhal en wordt gekozen
door de bouwheer. De li* voldoet aan de Europese Richtlijn EN 81-1 en 95/16/EG. Bovendien is
de li" toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De li* wordt voor indienststelling gekeurd door een
erkend organisme.

11.4.Vloeren

De vloer van de gemeenschappelijke inkomhal en de gemene delen op de verdiepingen bestaan
uit keramische vloertegels met bijhorende plinten. De kleur en groobe worden gekozen door de
bouwheer in samenspraak met de architect.
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11.5.Deuren

De deuren van technische lokalen en de trappenhal hebben een brandweerstand volgens de
geldende normen. Indien noodzakelijk zal volgens de geldende normen eveneens een deurpomp
voorzien worden. De deuren zijn eveneens geschilderd en voorzien van het nodige hang- en
sluitwerk en een deurkruk.

11.6.Technieken — elektriciteit

De algemene delen worden voorzien van een eigen aanslui]lng op het elektriciteitsnet. De
aansluilng dient voor de voeding van de verlich]ng, toegangscontrole en overige installa]es. In
de gemeenschappelijke delen worden volgende elektrische voorzieningen op basis van de keuze
van de bouwheer voorzien: lichtpunten, bewegingsdetectoren op minuterie en armaturen
(ingesteld op minuterie) in de trapzalen en gemeenschappelijke hallen.

voorzieningen voor de li‘installa]e. Veiligheidsverlich]ng voorziening voor de branddetec]e
lichtpunten, detectoren en armaturen in de gemeenschappelijke inkomhal. Een volledige
videofooninstallale verbindt alle wooneenheden met de inkomhal van het gebouw iedere
wooneenheid beschikt over een drukknop voor het bedienen van het elektrisch deurslot.
Verdeeldoos telefonie en kabeldistribu]e in tellerlokaal elektriciteit.

De kleur en type van de schakelaars en stopcontacten in de bovengrondse gemene delen zijn te
bepalen door de bouwheer in samenspraak met de architect.

11.7.Schilderwerken

In de gemene delen worden alle inkomhallen, trapkokers volledig afgewerkt en geschilderd. De
kleur wordt bepaald door de bouwheer in samenspraak met de architect en zal uitgevoerd
worden in kleuren die de standing van het project ten goede komen. De schilderwerken zullen
pas plaatsvinden nadat alle bewoners hun appartement betrokken hebben om verhuisschade te
voorkomen. Schilderwerken zullen pas plaatsvinden nadat alle bewoners hun appartement
betrokken hebben om verhuisschade te voorkomen.

11.8.Signalla/e

De signalisale is inbegrepen bij de oplevering van het gebouw. Dit houdt in: de
niveauaanduidingen op de li'bordessen en in de traphallen, aanduiding van de vluchtwegen en
uitgangen, aanduiding van brandbestrijdingsmiddelen, de benaming van het complex en de
benaming van de gemeenschappelijke lokalen.

11.9.0nderhoud

De mede-eigenaars moeten het gebouw onderhouden overeenkomslg de richtlijnen van de
Handleiding van het Onderhoud van Gebouwen uitgegeven door het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). Indien dit niet gebeurt en hierdoor
beschadigingen veroorzaakt worden aan de gebouwen, zal de bouwheer ontslagen zijn van alle
verantwoordelijkheid ter zake. De syndicus van het gebouw dient het bewijs van het periodiek
onderhoud overeenkoms]g voormelde richtlijnen te kunnen leveren in geval van betwis]ng. De
koper verklaart te weten dat de elektrische installa]e binnen de vijfentwin]g jaar na de
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keuringsdatum opnieuw moet worden gekeurd door een erkend organisme overeenkoms]g
arlkel 271 AREL, en dat dit dan op zijn kosten en inilalef moet gebeuren.

12.0mgevingswerken:

12.1.Tuinaanleg

De tuinen van de gelijkvloerse appartementen worden vlak getrokken, aangevuld waar nodig
met teelaarde en vervolgens ingezaaid.

Er wordt een streekeigen haag als afsluilng voorzien incl. paal en draad en rondom geplaatst op
de perceelsgrenzen.

De scheiding tussen de tuinen onderling gebeurt op basis van een groene haag.

De afscheiding tussen de privaleve tuinen en het gemeenschappelijk wandel- en fietspad
gebeurt met struiken (geen draadafsluilng en/of poortje).

De gemeenschapszone achteraan worden zoveel mogelijk groen ingericht. Er zullen bomen
aangeplant worden cfr. de omgevingsvergunning.

De voortuinstroken langsheen de Jules Persynplein worden zoveel mogelijk onverhard en met
een groen karakter ingericht. Dit wordt gerealiseerd met verhoogde plantvakken, coherent
omheen de volledige site.

De aanplan]ng van de tuinen wordt uitgevoerd bij het eerstvolgend plantseizoen na de
voorlopige oplevering van de algemene delen van het appartementsgebouw en van de
woningen.

De parking wordt aangelegd volgens de type verhardingen opgenomen in de
omgevingsvergunning.

12.2.Fietsberging

Achteraan het gebouw bevindt er zich een fietsberging.

De wanden van de fietsberging zijn uitgevoerd in hout. Het regenwater wordt opgevangen in een
infiltralegracht (wadi).

12.3.Inrit/parking

De inrit van de parking wordt uitgevoerd in gewapend beton en is niet overdekt. De
ondergrondse parking wordt afgesloten via een sec]onaalpoort.
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13.Diversen:

13.1.Erelonen
Het ereloon van architect, landmeter en ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs.

13.2.Aanslui/ngskosten

Aanslui]ngskosten voor nutsvoorzieningen (water / riolering / elektriciteit / telefoon /
kabeldistribule,..) zijn niet inbegrepen in de totaalprijs en worden tegen kostprijs (€6000)
aangerekend aan de koper.

13.3.Wijzigingen

Alle wijzigingen dienen vooraf schrielijk te worden meegedeeld aan de promotor die ze voor
uitvoering eerst dient goed te keuren. Aan de andere personen meegedeelde wijzigingen
worden als onbestaande beschouwd. De meerwerken zullen pas worden uitgevoerd na
schri‘elijke goedkeuring door de koper. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit
dat de afgesproken bouwtermijn zal verlengen ten gevolge van de wijzigingen, bijgevolg ziet de
koper af van de overeengekomen opleveringsdatum.

De toelaatbare wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op
aanvraag van de kopers, zullen enkel betrekking hebben op de afwerking met uitsluilng van
gevels en draagstructuur.

Indien de koper toch opteert om af te wijken in indeling van de woning of van materialen die
standaard zijn voorzien dan kan dit éénmalig zonder kosten. Bij latere wijzigingen zal een toeslag
worden aangerekend van € 1.000,- excl. BTW voor de bijkomende administra]eve opvolging en
ev. planaanpassingen bovenop de eventuele meerkosten.

Indien de keuze van de koper niet is gemaakt tegen het op voorhand opgelegde ]jds]p zal de
standaard uitvoering worden geplaatst.

Indien er door de koper goedkopere handelswaardes worden gekozen en/of afgenomen zullen
deze niet worden verrekend in min. Keuze voor mindere hoeveelheden of aantallen dan voorzien
in het lastenboek zullen ook niet in min worden verrekend, daar de impact

t.o.v het totaalbudget van de aanneming te verwaarlozen valt.

13.4.Toegang tot de werf

De kopers kunnen op vraag een afspraak maken voor een begeleid werkezoek. Om
veiligheidsredenen worden deze beperkt en dienen deze te gebeuren Jjdens de kantooruren in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de promotor, architect of verkoper.

Buiten de arbeidsburen in het algemeen en specifiek in het weekend of in verlofperiodes is het
de koper verboden de werf te betreden. De promotor wijst dan ook alle verantwoordelijkheid in
verband met ongevallen Jjdens deze onbegeleide bezoeken af.
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13.5.0plevering

Het geheel is op te leveren, bezemschoon, met verwijdering van alle grof puin en afval. Bij
oplevering en voor het overhandigen van sleutels zal de koper het saldo van de werken hebben
betaald. Door het betrekken van de wooneenheid aanvaardt de koper een s]lzwijgende
overname. De defini]eve oplevering gebeurt 1 jaar na de voorlopige oplevering s]lzwijgend.

13.5. Betaling

Voorschot 5% op de grond te betalen bij aankoop (overige grondwaarde te betalen bij het
tekenen van de akte)

Betaling gebouw in schijven na afronden van bepaalde werken in construc]e.
- Schijf 1: Vloerplaat kelder (20%)

- Schijf 2: Afdek kelder (10%)

- Schijf 3: Afdek 1e verdieping (10%)
- Schijf 4: Afdek 2e verdieping (10%)
- Schijf 5: Dakwerken (10%)

- Schijf 6: Pleisterwerken (10%)

- Schijf 7: Chapeswerken (10%)

- Schijf 8: Sanitair (5%)

- Schijf 9: Keuken (5%)

- Schijf 10: Deuren (5%)

- Schijf 11: Oplevering (5%)

Gelezen en goedgekeurd op te

Verkoper Koper(s)
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